

Voci di spesa	Numero	Unità	Costo unitario in €	Costo totale in €	Finanziamento PAB in €	Contributo proprio in €
<b>1. Costi delle attività di progetto</b>						
<b>Attività 1 - costruzione di infrastrutture</b>						
1.1.1 - posizionamento di due rubinetti presso il pozzo della sede di MUSCO	2	rubinetto	186,00	372,00	372,00	0,00
1.1.2 - costruzione di una stalla per 10 capre	1	edificio	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
1.1.3 - costruzione di un alloggio per 10 giovani beneficiari	1	edificio	7.994,00	7.994,00	5.594,00	2.400,00
1.1.4 - costruzione di un capannone per produzione e stoccaggio di mangimi	1	edificio	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1.1.5 - realizzazione di un pozzo con pompa e generatore ad energia solare	1	pozzo	8.085,00	8.085,00	8.085,00	0,00
<b>Attività 2 - acquisizione di materiali e beni indispensabili alle attività</b>						
1.2.1 - fornitura di equipaggiamento per attività agricole	1	forfait	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00
1.2.2 - fornitura di sementi	1	forfait	500,00	500,00	0,00	500,00
1.2.3 - acquisto di capre	10	animale	40,00	400,00	400,00	0,00
1.2.4 - equipaggiamento per allevamento capre	1	forfait	250,00	250,00	250,00	0,00
1.2.5 - cane da guardia per sede MUSCO	1	animale	25,00	25,00	0,00	25,00
1.2.6 - motocarro a tre ruote per trasporti tra orti e mercati	1	veicolo	4.878,00	4.878,00	4.878,00	0,00
1.2.7 - terreno per coltivazioni	1.500	mq	2,30	3.450,00	0,00	3.450,00
<b>attività 3 - rafforzamento delle capacità locali</b>						
<b>1.3.1 - corso di formazione per 36 giovani beneficiari</b>						
1.3.1.1 - compenso per istruttore diplomato: 4 €/ora x 70 ore	70	ora	4,00	280,00	280,00	0,00
1.3.1.2 - compenso per istruttore laureato: 9 €/ora x 10 ore	10	ora	9,00	90,00	90,00	0,00
1.3.1.3 - 1 pasto/giorno x 20 giorni x 36 partecipanti	720	pasto	1,00	720,00	720,00	0,00
1.3.1.4 - trasporti: un ticket Andata-Ritorno/giorno x 20 giorni x 36 partecipanti	720	ticket AR	1,50	1.080,00	1.080,00	0,00
1.3.1.5 - corso pratico per 36 giovani, compenso per istruttore diplomato a 4 €/ora x 160 ore	160	ora	4,00	640,00	0,00	640,00
<b>1.3.2 - corso di formazione per 12 coltivatori</b>						
1.3.2.1 - compenso per istruttore diplomato: 4€/ora x 10 ore	10	ora	4,00	40,00	40,00	0,00
1.3.2.2 - compenso per istruttore laureato: 9€/ora x 10 ore	10	ora	9,00	90,00	90,00	0,00
1.3.2.3 - 1 pasto/giorno x 5 giorni x 12 partecipanti	60	pasto	1,00	60,00	60,00	0,00
1.3.2.4 - trasporti: un ticket Andata-Ritorno/giorno x 5 giorni x 12 partecipanti	60	ticket AR	1,50	90,00	90,00	0,00
1.3.2.5 - corso pratico per 12 coltivatori, compenso per istruttore diplomato a 4€/ora x 80 ore	80	ora	4,00	320,00	0,00	320,00
<b>1.3.3 - corso di formazione per comitato di gestione pozzo (5 persone)</b>						
1.3.3.1 - compenso per istruttore diplomato a 4€/ora per 4 ore/giorno x 5 giorni	20	ora	4,00	80,00	0,00	80,00
<b>totale costi delle attività</b>				<b>35.934,00</b>	<b>28.519,00</b>	<b>9.815,00</b>
<b>2. Costi del personale direttamente coinvolto nella realizzazione del progetto</b>						
2.1 - coordinatore (laureato + 2 master; 9 €/ora x 4ore/settimana x 52 settimane)	208	ora	9,00	1.872,00	0,00	1.872,00
2.2 - secondo responsabile "allevamento" (2 €/ora x 8 ore/settimana x 52 settimane)	416	ora	2,00	832,00	0,00	832,00
2.3 - secondo responsabile "agricoltura" (2€/ora x 8 ore/settimana x 52 settimane)	416	ora	2,00	832,00	0,00	832,00
2.4 - Missione di monitoraggio di un socio ABRM (una settimana)	1	missione	forfait	1.300,00	0,00	1.300,00
<b>totale costi del personale</b>				<b>4.836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.836,00</b>
<b>3. Costi di gestione nel paese partner</b>						
3.2 - dispense per i corsi, materiali didattici, cancelleria, inchiostro stampante, ecc.	1	forfait	300,00	300,00	300,00	0,00
<b>totale costi di gestione</b>				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Costi per attività di informazione sul territorio della Provincia di Bolzano</b>						
4.1 - Evento cittadino a Bolzano con mostra fotografica e presentazione del progetto	1	forfait	300,00	300,00	0,00	300,00
<b>totale costi d'informazione</b>				<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>COSTO TOTALE</b>				<b>41.370,00</b>	<b>28.819,00</b>	<b>14.951,00</b>
<b>percentuale</b>					<b>69,66</b>	<b>36,14</b>

31 gennaio 2021

IL PRESIDENTE DI ABRM Pierguido Peter Morello

*Pierguido Peter Morello*

	risorse finanziarie	contributi in natura	totale	% del totale
Finanziamento della Provincia	28.819	0	28.819	69,66
Contributo proprio ed altri finanziamenti	12.551	0	12.551	30,34
<b>TOTALE</b>	<b>41.370</b>	<b>0</b>	<b>41.370</b>	

Reynaldo Morales

ATTIVITA'	PERIODO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO									
	1° mese agosto	2° mese settembre	3° mese ottobre	4° mese novembre	5° mese dicembre	6° mese gennaio	7° mese febbraio	8° mese marzo	9° mese aprile	10° mese maggio
<b>Attività 1: infrastrutture</b>										
posizionamento di due rubinetti										
costruzione di una stalla										
costruzione di un alloggio										
costruzione di un capannone										
realizzazione di un pozzo										
<b>Attività 2: acquisizione materiali e beni</b>										
equipaggiamento per attività agricole										
acquisto sementi										
acquisto capre										
equipaggiamento per allevamento capre										
acquisto cane da guardia										
acquisto motocarro										
disponibilità terreno agricolo										
<b>Attività 3: rafforzamento capacità locali</b>										
corso teorico per 36 giovani										
corso pratico per 36 giovani										
corso teorico per 12 coltivatori										
corso pratico per 12 coltivatori										
corso per Comitato di Gestione										

*Rosinda Aua 2020*